

Proposition PR2609-0236

Date de proposition : 17/09/2026
Date de fin de validité : 02/10/2026
Code client : CU2504-00026

Émetteur

The Main Office
1, rue du maroc
2063 Nouvelle Medina

Tél.: 98332060
Email: anouar.ba@sweet-style.tn

Adressé à

Société Tunisienne des Produits Alumineux
Zone Industrielle, Route du Bac
2040 Rades

Numéro TVA: 0011845A

Devis estimatif sur la base d'une étude théorique.
Les quantités des matériaux utilisés peuvent varier à la hausse ou à la baisse pendant l'exécution
Selon notre expérience la variation dépasse rarement 5%

Montants exprimés en Dinars tunisiens

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Réduc.	Total HT
**********Plomberie**********	0%	1,000	1	Offert	0,000
Main d'oeuvre plomberie	19%	7 150,000	1		7 150,000
RAC SER COUDE 16X15F	19%	8,578	23		197,294
K25 BOUCHON TUBE PEX 16	19%	0,275	20		5,500
K25 BOUCHON GRIS + JOINT 15	19%	0,567	20		11,340
STAR CANNIVEAU 50 TOLEDO	19%	51,468	9		463,212
COUDE PVC 110x90	19%	6,144	8		49,152
COUDE PVC 110x45	19%	5,201	6		31,206
TUBE PVC 110x3,2 PRO	19%	11,596	24		278,304
TANGIT COLLE 1 KG	19%	46,364	4		185,456
RED PVC 110/50	19%	2,725	4		10,900
Y PVC 50	19%	2,558	6		15,348
COUDE PVC 50x90	19%	1,424	10		14,240
COUDE PVC 50x45	19%	1,036	8		8,288
RAC VIS DR 16X15M	19%	7,287	8		58,296
SALACTA ROB WC	19%	26,707	6		160,242
SOPAL FLEX WC CHR 1M	19%	16,615	6		99,690
ROSACE APPLIQ 15F PEX	19%	18,301	7		128,107
K2S FIXATION WC INOX	19%	3,846	6		23,076
RAC VIS TE 26X26X26	19%	44,088	7		308,616
RAC VIS COUDE 26X26	19%	29,923	4		119,692
VANNE SPH 1" FF SOPAL	19%	25,466	2		50,932
RAC VIS COUDE 16X15F ECROU	19%	10,279	7		71,953
TEFLON GM 19MMX15M	19%	3,027	2		6,054
SIBEC COLLIER GALV 110	19%	2,566	8		20,528
TE PVC 110	19%	9,723	4		38,892
RAC VIS DR 26X26M	19%	23,061	2		46,122
MULTICOUCHE 20 EPALPEX	19%	5,563	20		111,260



Proposition PR2609-0236

Date de proposition : 17/09/2026
Date de fin de validité : 02/10/2026
Code client : CU2504-00026

TUBE GORGE 20 KRAVEL	19%	0,885	20		17,700
MULTICOUCHE 16 EPALPEX	19%	2,996	300		898,800
TUBE GORGE 16 KRAVEL	19%	0,536	300		160,800
MULTICOUCHE 26 EPALPEX	19%	10,598	50		529,900
TUBE GORGE 40 KRAVEL	19%	1,130	50		56,500
COLLECT 3/4 4V	19%	77,744	2		155,488
COLLECT 3/4 8V	19%	153,580	6		921,480
VANNE VIS COUDE 20X20F ECROU	19%	26,861	3		80,583
VANNE VIS COUDE 20X20M	19%	38,573	2		77,146
BOUCHON 20 MALE JN	19%	4,893	1		4,893
K2S SUPPORT COLLECT DB 3/4	19%	6,957	3		20,871
VANNE VIS COUDE 26X20F ECROU	19%	34,401	2		68,802
SOPAL ROBINET CHASSE TEMPORISE	19%	179,798	6		1 078,788
KERKNAH MITIG DOUCHE	19%	165,268	7		1 156,876
DOUZ MITIG EVIER	19%	224,766	2		449,532
ROCO EVIER INOX 116X50	19%	258,104	2		516,208
RAC VIS DR 16X12M	19%	7,596	16		121,536
EJIM SIPHON SOL INOX 15	19%	19,295	2		38,590
KERKNAH MITIG LAVABO	19%	150,007	6		900,042
RAC VIS DR 26X26M	19%	22,892	6		137,352
EJIM REDUCTION CHASSE 50/32	19%	1,421	6		8,526
Cuvette sans réservoir	19%	153,050	6		918,300
Bouton de chasse toilette	19%	267,280	6		1 603,680
Abattant	19%	52,046	6		312,276
Evier inox BIG BOWL 1 cuve vidage 3,5 - 59x50 cm	19%	507,983	2		1 015,966
ROBINET VERTICAL CUISINE	19%	91,000	2		182,000
Lavabo posé 60	19%	262,185	4		1 048,740
Mélangeur ablution	19%	217,395	2		434,790
**********Electroménager**********	0%	1,000	1	Offert	0,000
Réfrigérateur	19%	873,500	1		873,500
Micro-ondes	19%	294,958	1		294,958
Plaque de cuisson éléctrique	19%	234,874	2		469,748
**********MOBILIER**********	0%	1,000	1	Offert	0,000
Casier	19%	494,000	45		22 230,000
TABLE REFECTOIRE 1500*600*750+2 BANC MDF	19%	487,500	4		1 950,000
Banquette vestiaire (300x40x45)	19%	382,353	6		2 294,118
**********ALUMINIUM**********	0%	1,000	1	Offert	0,000
Fenêtre ouvrant à la française OF1 060/060 Vitre securit	19%	325,000	13		4 225,000
Fenêtre ouvrant à la française OF1 060/100 Vitre securit	19%	429,000	1		429,000
Porte douche ouvrant à la française POF1 080/160 Remplissage					



Proposition PR2609-0236

Date de proposition : 17/09/2026
Date de fin de validité : 02/10/2026
Code client : CU2504-00026

PVC	19%	598,000	7		4 186,000
Porte WC ouvrant à la française POF1 080/185	19%	715,000	6		4 290,000
**********ELECTRICITE**********	0%	1,000	1	Offert	0,000
installation et mise en service détecteur de mouvement éclairage	19%	41,600	13		540,800
Fourreautage et câblage détecteur de mvt	19%	50,700	13		659,100
Raccordement et mise en service boite dérivation	19%	104,000	6		624,000
installation et mise en service Spot ou Applique	19%	26,000	13		338,000
Fourreautage et câblage Spot	19%	39,000	13		507,000
installation et mise en service Applique murale	19%	36,400	5		182,000
Fourreautage et câblage Applique murale	19%	41,600	5		208,000
Installation et mise en service Luminaire étanche toilette-douche	19%	58,500	7		409,500
Fourreautage et câblage Luminaire étanche toilette douche	19%	75,400	7		527,800
Installation et mise en service Applique mural lave mains	19%	39,000	4		156,000
Fourreautage et câblage applique murale lave mains	19%	58,500	4		234,000
Installation et mise en service applique mural 2éme lave main	19%	39,000	2		78,000
Fourreautage et câblage applique mural lave main	19%	58,500	2		117,000
Installation et mise en service Plafonnier ou luminaire	19%	57,200	14		800,800
Fourreautage et câblage plafonnier vestiaire	19%	71,500	14		1 001,000
Installation et mise en service interrupteur simple vestiaire	19%	41,600	4		166,400
Fourreautage et câblage interrupteur simple	19%	52,000	4		208,000
Installation et mise en service prise courant vestiaire	19%	54,600	5		273,000
Fourreautage et câblage prise courant vestiaire	19%	66,300	5		331,500
Installation et mise en service éclairage : simple allumage	19%	41,600	2		83,200
Fourreautage et câblage simple allumage	19%	53,300	2		106,600
Fourreautage et mise en service point éclairage	19%	42,900	10		429,000
Fourreautage et câblage point éclairage	19%	63,700	10		637,000
Installation et mise en service Prise 2P+T	19%	58,500	14		819,000
Fourreautage et câblage prise 2P+T	19%	68,900	14		964,600
Installation et alimentation climatiseur	19%	58,500	2		117,000
Installation et mise en service interrupteur simple réfectoire	19%	41,600	4		166,400
Fourreautage et câblage interrupteur simple réfectoire	19%	52,000	4		208,000
Installation et mise en service d'armoire électrique	19%	1 241,500	1		1 241,500
Fourreautage et câblage Armoire électrique	19%	468,000	1		468,000
Installation et mise en service prise étanche	19%	66,300	4		265,200
Fourreautage et câblage prise étanche	19%	65,000	1		65,000
Installation et mise en service applique mural extérieur	19%	41,600	4		166,400
Fourreautage et câblage applique mural extérieur	19%	71,500	4		286,000
Détecteur de mouvement	19%	62,521	13		812,773
Boite de dérivation PT4	19%	21,600	6		129,600
Applique plafond LED	19%	81,600	27		2 203,200



Proposition PR2609-0236

Date de proposition : 17/09/2026
Date de fin de validité : 02/10/2026
Code client : CU2504-00026

Lampe led	19%	6,720	45		302,400
Applique murale led	19%	22,185	18		399,330
Boîte d'encastrement rectangulaire 3 modules	19%	0,908	10		9,080
Monture rectangulaire 3 modules	19%	0,766	10		7,660
Plaque réctangulaire 3 modules	19%	3,479	10		34,790
Interrupteur simple allumage	19%	2,420	7		16,940
Interrupteur va et vient	19%	2,773	3		8,319
Fil et câble électrique	19%	1 800,000	1		1 800,000
**********PEINTURE**********	0%	1,000	1	Offert	0,000
Finition mastic et finition peinture à l'eau et peinture laquée intérieur visiter et WC extérieures (fourniture + main-d'œuvre)	19%	7 800,000	1		7 800,000
Peinture et des revêtements de sol en résine époxy, semi lisse	19%	78,000	98		7 644,000
**********GENIE CIVIL**********	0%	1,000	1	Offert	0,000
-*-*-*DEMOLITION-*-*-*	0%	1,000	1	Offert	0,000
Main d’œuvre	19%	2 535,000	1		2 535,000
Engins	19%	600,000	1		600,000
-*-*-*CHAPE-*-*-*	0%	1,000	1	Offert	0,000
Main d’œuvre	19%	2 028,000	1		2 028,000
Matériaux (Ciment, Sable, Gravier, Acier etc)	19%	6 776,900	1		6 776,900
-*-*-*MAÇONNERIE ET FINITION-*-*-*	0%	1,000	1	Offert	0,000
Main d’œuvre	19%	3 887,000	1		3 887,000
Matériaux (Ciment, Sable, Gravier, Acier etc)	19%	8 095,100	1		8 095,100
-*-*-*REVETEMENT-*-*-*	0%	1,000	1	Offert	0,000
Main d’œuvre	19%	4 732,000	1		4 732,000
Matériaux (Ciment, Sable, etc)	19%	1 014,000	1		1 014,000
Revêtement crédence (M²)	19%	58,487	6		350,922
Revêtement douche et toilette (M²)	19%	65,471	115.5		7 561,901

Conditions de règlement: Règlement 50% d'avance, 50% à la livraison

Total HT	135 955,904
Total TVA 19%	25 831,620
Total TTC	161 787,524

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"