



Proposition PR2401-0026

Date de proposition : 24/01/2024  
Date de fin de validité : 08/02/2024  
Code client : CU2312-00008

Émetteur

Adressé à

**The Main Office**  
1, rue du maroc  
2063 Nouvelle Medina

Tél.: 98332060  
Email: anouar.ba@sweet-style.tn

**Sagemcom Software & Technologies**  
34, Avenue de Paris  
2033 Megrine Z.I.

Offre valable pour le bloque B0  
C0, B1 et C1 sont identiques à B0  
Cette offre suppose un maintien de la chape et un changement du revêtement du sol. Si l'état de la chape ne permet pas de poser le nouveau par terre une démolition et reconstruction de celle-ci sera obligatoire entraînant un coût supplémentaire qui fera office d'une offre jointe à la présente.

Montants exprimés en Dinars tunisiens

| Désignation   | TVA | P.U. HT | Qté | Réduc. | Total HT  |
|---|-----|---------|-----|--------|-----------|
| Main d'œuvre, Démolition du Sol (Démolition + Dégagement gravas + Grattage + préparation chape) | 19% | 19,500  | 27  | 3%     | 510,705   |
| Revêtement sol main d'œuvre   | 19% | 26,000  | 27  | 3%     | 680,940   |
| Grès (pour le sol)  | 19% | 65,500  | 27  | 3%     | 1 715,445 |
| Revêtement murs main d'œuvre  | 19% | 26,000  | 77  | 3%     | 1 941,940 |
| Faïence uni (Pour les murs)   | 19% | 65,500  | 65  | 3%     | 4 129,775 |
| Faïence décorative (Pour les murs)  | 19% | 67,000  | 12  | 3%     | 779,880   |
| Construction support bati chasse main d'œuvre   | 19% | 99,000  | 5   | 3%     | 480,150   |
| Peinture murale et main d'œuvre matériel et outillage (Peinture, mastic, abrasif...)            | 19% | 22,100  | 25  | 3%     | 535,925   |
| peinture sur staff et main d'œuvre matériel et outillage (Peinture, mastic, abrasif...)         | 19% | 22,100  | 27  | 3%     | 578,799   |
| Plomberie main d'œuvre  | 19% | 585,000 | 1   | 3%     | 567,450   |
| Plomberie matériel et outillage (Multicouche, PVC, Téflon, réduction, coude...)                 | 19% | 325,000 | 1   | 3%     | 315,250   |
| Urinoir avec siphon   | 19% | 718,918 |     |        | Option    |
| Cuvette   | 19% | 243,009 | 5   | 3%     | 1 178,594 |
| Chasse encastrable  | 19% | 561,825 | 5   | 3%     | 2 724,851 |
| Robinet lavabo a poussoir   | 19% | 175,184 | 4   | 3%     | 679,714   |
| Robinet toilettes   | 19% | 99,346  | 5   | 3%     | 481,828   |
| Flexible  | 19% | 17,456  | 5   | 3%     | 84,662    |
| BONDE LAVABO ap   | 19% | 39,068  | 4   | 3%     | 151,584   |
| Plaque rond SHWAB   | 19% | 171,669 | 5   | 3%     | 832,595   |
| Lave mains Double   | 19% | 335,400 | 2   | 3%     | 650,676   |
| abattant  | 19% | 82,745  | 5   | 3%     | 401,313   |
| Siphon au sol   | 19% | 78,390  | 1   | 3%     | 76,038    |
| Électricité main d'œuvre  | 19% | 455,000 | 1   | 3%     | 441,350   |
| panel rond lumière blanche  | 19% | 37,674  | 2   | 3%     | 73,088    |



## Proposition PR2401-0026

Date de proposition : 24/01/2024

Date de fin de validité : 08/02/2024

Code client : CU2312-00008

|  |     |         |    |    |           |
|--|-----|---------|----|----|-----------|
| détecteur de mouvement   | 19% | 40,690  | 1  | 3% | 39,469    |
| Électricité matériel et outillage (Câble, fil, domino, fourreau, cube gris...) | 19% | 198,184 | 1  | 3% | 192,238   |
| Staff main d'œuvre et outillage (Plaques, filasse...) M²                       | 19% | 61,100  | 27 | 3% | 1 600,209 |
| Fourniture et pose caisson placo-plâtre M²                                     | 19% | 23,400  | 3  | 3% | 68,094    |
| Peinture et réparation portes en bois  | 19% | 327,730 | 7  | 3% | 2 225,287 |
| Meuble sous lavabo   | 19% | 208,000 | 4  | 3% | 807,040   |
| Miroirs (160x60)   | 19% | 240,335 | 2  | 3% | 466,250   |
| Rive bloc  | 19% | 45,882  | 7  | 3% | 311,539   |
| Serrure  | 19% | 54,621  | 7  | 3% | 370,877   |
| Pommelle   | 19% | 2,926   | 21 | 3% | 59,603    |
| Coin Ablution fourniture et pose   | 19% | 234,000 | 1  | 3% | 226,980   |

**Délai de livraison:** 15 jours ouvrables

**Conditions de règlement:** Règlement 50% d'avance, 50% à la livraison

|          |            |
|----------|------------|
| Total HT | 26 380.138 |
|----------|------------|

|               |           |
|---------------|-----------|
| Total TVA 19% | 5 012.227 |
|---------------|-----------|

|           |            |
|-----------|------------|
| Total TTC | 31 392,365 |
|-----------|------------|

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"

\_\_\_\_\_