



Proposition PR2402-0035

Date de proposition : 20/02/2024

Date de fin de validité : 06/03/2024

Code client : CU2312-00008

Émetteur

The Main Office
1, rue du maroc
2063 Nouvelle Medina

Tél.: 98332060
Email: anouar.ba@sweet-style.tn

Adressé à

Sagemcom Software & Technologies
34, Avenue de Paris
2033 Megrine Z.I.

Offre valable pour le bloque B1
B0, C0 et C1 sont identiques à B1
Cette offre suppose un maintien de la chape et un changement du revêtement du sol. Si l'état de la chape ne permet pas de poser le nouveau par terre une démolition et reconstruction de celle-ci sera obligatoire entraînant un coût supplémentaire qui fera office d'une offre jointe à la présente.
Le pilote (B0) n'aura pas le même revêtement décoratif que pour le reste du projet

Montants exprimés en Dinars tunisiens

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Réduc.	Total HT
Main d'œuvre, Démolition du Sol (Démolition + Dégagement gravas + Grattage + préparation chape)	19%	19,500	27	5%	500,175
Revêtement sol main d'œuvre	19%	26,000	27	5%	666,900
Grès pour le sol (30x30)	19%	57,980	27	5%	1 487,187
Revêtement murs main d'œuvre	19%	26,000	77	5%	1 901,900
Revêtement uni Pour les murs (30x30)	19%	57,980	65	5%	3 580,265
Faïence décorative (Pour les murs) (20x20) Doremail	19%	90,850	12	5%	1 035,690
Construction support bati chasse main d'œuvre	19%	97,500	5	5%	463,125
Coin Ablution fourniture et pose	19%	234,000	1	5%	222,300
Peinture murale et main d'œuvre matériel et outillage (Peinture, mastic, abrasif...)	19%	22,100	25	5%	524,875
peinture sur staff et main d'œuvre matériel et outillage (Peinture, mastic, abrasif...)	19%	22,100	27	5%	566,865
Plomberie main d'œuvre	19%	585,000	1	5%	555,750
Plomberie matériel et outillage (Multicouche, PVC, Téflon, réduction, coude...)	19%	325,000	1	5%	308,750
Urinoir avec siphon	19%	718,918			Option
Cuvette	19%	243,009	5	5%	1 154,293
Chasse encastrable	19%	561,825	5	5%	2 668,669
Robinet lavabo a poussoir	19%	175,184	4	5%	665,699
Robinet toilettes	19%	99,346	5	5%	471,894
Flexible	19%	17,456	5	5%	82,916
BONDE LAVABO ap	19%	39,068	4	5%	148,458
Plaque rond SHWAB	19%	171,669	5	5%	815,428
Lave mains Double	19%	335,400	2	5%	637,260
abattant	19%	82,745	5	5%	393,039
Siphon au sol	19%	78,390	1	5%	74,471



Proposition PR2402-0035

Date de proposition : 20/02/2024

Date de fin de validité : 06/03/2024

Code client : CU2312-00008

Électricité main d'œuvre	19%	455,000	1	5%	432,250
panel rond lumière blanche	19%	37,674	2	5%	71,581
détecteur de mouvement	19%	40,690	1	5%	38,656
Électricité matériel et outillage (Câble, fil, domino, fourreau, cube gris...)	19%	198,184	1	5%	188,275
Staff main d'œuvre et outillage (Plaques, filasse...) M²	19%	61,100	27	5%	1 567,215
Fourniture et pose caisson placo-plâtre M²	19%	23,400	3	5%	66,690
Peinture et réparation portes en bois	19%	327,730	7	5%	2 179,405
Meuble sous lavabo (120x60)	19%	403,520	2	5%	766,688
Miroirs (160x60)	19%	240,335	2	5%	456,637
Rive bloc	19%	45,882	7	5%	305,115
Serrure	19%	54,621	7	5%	363,230
Pommelle	19%	2,926	21	5%	58,374

Délai de livraison: 15 jours ouvrables

Conditions de règlement: Règlement 50% d'avance, 50% à la livraison

Total HT	25 420.025
----------	------------

Total TVA 19%	4 829,799
---------------	-----------

Total TTC	30 249.824
-----------	------------

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"

[illegible]