



# Proposition PR2402-0036

Date de proposition : 20/02/2024

Date de fin de validité : 06/03/2024

Code client : CU2312-00008

## Émetteur

### The Main Office

1, rue du maroc  
2063 Nouvelle Medina

Tél.: 98332060  
Email: anouar.ba@sweet-style.tn

## Adressé à

### Sagemcom Software & Technologies

34, Avenue de Paris  
2033 Megrine Z.I.

## Offre valable pour le bloc B1

B0, C0 et C1 sont identiques à B1

Cette offre suppose un maintien de la chape et un changement du revêtement du sol. Si l'état de la chape ne permet pas de poser le nouveau par terre une démolition et reconstruction de celle-ci sera obligatoire entraînant un coût supplémentaire qui fera office d'une offre jointe à la présente.

Le pilote (B0) n'aura pas le même revêtement décoratif que pour le reste du projet

Montants exprimés en Dinars tunisiens

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Réduc.	Total HT
Main d'œuvre, Démolition du Sol (Démolition + Dégagement gravas + Grattage + préparation chape)	19%	19,500	27	5%	500,175
Revêtement sol main d'œuvre	19%	26,000	27	5%	666,900
Grès pour le sol (30x30)	19%	57,980	27	5%	1 487,187
Revêtement murs main d'œuvre	19%	26,000	77	5%	1 901,900
Revêtement uni Pour les murs (30x30)	19%	57,980	65	5%	3 580,265
Faïence décorative (Pour les murs) (20x20) Doremail	19%	90,850	12	5%	1 035,690
Peinture murale et main d'œuvre matériel et outillage (Peinture, mastic, abrasif...)	19%	22,100	25	5%	524,875
peinture sur staff et main d'œuvre matériel et outillage (Peinture, mastic, abrasif...)	19%	22,100	27	5%	566,865
Staff main d'œuvre et outillage (Plaques, filasse...) M <sup>2</sup>	19%	61,100	27	5%	1 567,215

Délai de livraison:	15 jours ouvrables	Total HT	11 831,072
Conditions de règlement:	Règlement 50% d'avance, 50% à la livraison	Total TVA 19%	2 247,903
		Total TTC	14 078,975

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"