



Proposition PR2402-0039

Date de proposition : 20/02/2024
Date de fin de validité : 06/03/2024
Code client : CU2312-00008

Émetteur

Adressé à

The Main Office
1, rue du maroc
2063 Nouvelle Medina

Tél.: 98332060
Email: anouar.ba@sweet-style.tn

Sagemcom Software & Technologies
34, Avenue de Paris
2033 Megrine Z.I.

Offre valable pour le bloque A0
D0, A1 et D1 sont identiques à A0
Cette offre suppose un maintien de la chape et un changement du revêtement du sol. Si l'état de la chape ne permet pas de poser le nouveau par terre une démolition et reconstruction de celle-ci sera obligatoire entraînant un coût supplémentaire qui fera office d'une offre jointe à la présente.

Montants exprimés en Dinars tunisiens

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Réduc.	Total HT
Main d'œuvre, Démolition du Sol (Démolition + Dégagement gravas + Grattage + préparation chape)	19%	19,500	20	5%	370,500
Main d'œuvre démolition revêtement mural (Démolition + Dégagement gravas+ préparation surface)	19%	19,500	9	5%	166,725
Revêtement sol main d'œuvre	19%	26,000	20	5%	494,000
Grès pour le sol (30x30)	19%	57,980	20	5%	1 101,620
Revêtement murs main d'œuvre	19%	26,000	85	5%	2 099,500
Revêtement uni Pour les murs (30x30)	19%	57,980	71	5%	3 910,751
Faïence décorative (Pour les murs) (20x20) Doremail	19%	90,850	14	5%	1 208,305
Peinture murale et main d'œuvre matériel et outillage (Peinture, mastic, abrasif...)	19%	22,100	17	5%	356,915
peinture sur staff et main d'œuvre matériel et outillage (Peinture, mastic, abrasif...)	19%	22,100	23	5%	482,885
Staff main d'œuvre et outillage (Plaques, filasse...) M²	19%	61,100	20	5%	1 160,900
Miroirs (60x60)	19%	240,335	3	5%	684,955

Délai de livraison: 15 jours ouvrables
Conditions de règlement: Règlement 50% d'avance, 50% à la livraison

Total HT 12 037,056
Total TVA 19% 2 287,041
Total TTC 14 324,097

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"