



Proposition PR2405-0074

Date de proposition : 28/05/2024
Date de fin de validité : 12/06/2024
Code client : CU2312-00008

Émetteur

The Main Office

1, rue du maroc
2063 Nouvelle Medina

Tél.: 98332060
Email: anouar.ba@sweet-style.tn

Adressé à

Sagemcom Software & Technologies

34, Avenue de Paris
2033 Megrine Z.I.

Montants exprimés en Dinars tunisiens

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Démolition ancienne séparation	19%	260,000	1	260,000
Démolition du Sol	19%	1 040,000	1	1 040,000
Conception et pose d'une structure en tube 30/30 épaisseur 1.2 Galvanisé Revêt en Allucaubond de dimension 6,60x6, 10x2, 80 (m)	19%	11 700,000	1	11 700,000
Rattrapage chape	19%	1 300,000	1	1 300,000
Démontage panneaux sandwich	19%	910,000	1	910,000
Découpe panneaux sandwich	19%	260,000	1	260,000
Installation revêtement en gré sol	19%	32,500	22	715,000
Installation revêtement mural	19%	32,500	38	1 235,000
Pansage et lustrage	19%	6,500	20	130,000
Construction coin ablution	19%	325,000	4	1 300,000
Installation réseau électrique main d'œuvre	19%	520,000	1	520,000
Apareillage électrique - Interrupteur - Luminaire - Prise - Fourreau - Câble électrique - Fil électrique - Domino	19%	875,000	1	875,000
Fourniture et pose nouvelles séparations + portes en aluminium	19%	7 430,000	1	7 430,000
Fourniture et pose Fenêtre ouvrante 50x50	19%	230,000	4	920,000
Installation nouveaux sanitaires - cuvette -Chasse encastrable - Robinet + flexible toilettes - Lave mains - Robinets - Siphon	19%	1 430,000	1	1 430,000
Lave mains 60cm	19%	162,000	2	324,000
Fourniture et pose meuble	19%	310,000	2	620,000
Marbre sous lave mains	19%	160,000	4	640,000
Montant d'étanchéité PVC lave mains	19%	52,000	2	104,000
Revêtement sol et murs (30x60)	19%	68,879	62	4 270,498
Cuvette posée sortie arrière	19%	156,000	4	624,000



Proposition PR2405-0074

Date de proposition : 28/05/2024

Date de fin de validité : 12/06/2024

Code client : CU2312-00008

Réservoir SAPHIR	19%	110,000	4	440,000
Robinet cuvette	19%	99,346	4	397,384
Flexible toilettes	19%	17,456	4	69,824
Abattant	19%	82,745	4	330,980
Mécanisme possoir SOPAL	19%	30,397	4	121,588
Caniveau de douche 30	19%	37,499	4	149,996
Siphon au sol	19%	78,390	2	156,780
Robinet à poussoir lave mains	19%	175,184	6	1 051,104
Robinet à poussoir ablution	19%	122,590	4	490,360
Lave mains cabine	19%	312,000	4	1 248,000

Délai de livraison:

5 weeks

Conditions de règlement:

Règlement 50% d'avance, 50% à la livraison

Total HT

41 063.514

Total TVA 19%

7 802,068

Total TTC

48 865.582

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"
