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Émetteur

 
The Main Office
1, rue du maroc
2063 Nouvelle Medina

Tél.: 98332060
Email: anouar.ba@sweet-style.tn

Adressé à

Société Tunisienne des Produits Alumineux
Zone Industrielle, Route du Bac
2040 Rades

 

Le présent devis reste estimatif et peut subir une modification au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Chaque modification
fera objet d'un e-mail à la direction de la STPA.
D'après nos expériences passés les dépassement excèdes rarement les 5%

BUREAU CLASSIQUE + 2 TIROIRS 19% 397,226 2 794,452

CHAISE ISO + ACCOUDOIRS METALLIQUE 19% 111,446 2 222,892

RANGEMENT HAUT 2 PORTES 19% 899,950 2 1 799,900

Porte vitrée aluminium Gris (100x190) 19% 1 415,625 1 1 415,625

Fenêtre aluminium gris ouvrante 2 vantaux (130x100) 19% 819,000 1 819,000

Revêtement sol en gré pour bureau (M²) 19% 55,024 15 825,360

Sifflet de Fenêtre (130x30) 19% 104,000 1 104,000

Sifflet de porte (100x40) 19% 119,600 2 239,200

Rangement métallique à 7 plateaux (L 200 ; P 55 ; H 250) 19% 2 015,000 45 90 675,000

Rangement métallique à 4 plateaux (L 150 ; P 100 ; H 250) 19% 1 625,000 2 3 250,000

Rangement métallique suspendu 4 plateaux (L 200 ; P 55 ; H 120) 19% 1 235,000 6 7 410,000

Table de préparation métallique (156x55x110) 19% 520,000 1 520,000

Déplacement porte d'entrée coulissante
- Démontage et montage barres de contreventement
- Confection et pose barre de compression
- Déplacement porte métallique

19% 3 640,000 1 3 640,000

Réparation chéneau (ML)
- Démontage chéneaux centrale
- Montage de nouveaux en tôle galvanisée 20/10

19% 149,500 18 2 691,000

fourniture et montage tôle galvanisée prés laquée deux faces 75/1000 (M²) 19% 91,000 18 1 638,000

Plomberie
- Condamnation Réseau des eaux usés
- Condamnation réseau d’eau
- Démontage cuvettes + laves mains

19% 325,000 1 325,000

Déplacement porte principale (Maçonnerie)
- Démolition mur pour remplacement des barres de contreventement
- Construction 2 poteaux
- Construction 1 poutrelle
- Fondation des poteaux
- Construction mur de soutien de la porte

19% 7 280,000 1 7 280,000

Travaux de maçonnerie bureau
- Démolition placard
- Ajustement des niveau du sol

Montants exprimés en Dinars tunisiens

Désignation TVA P.U. HT Qté Total HT
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- Réparation fissures
- Construction mur pour boucher l'ancienne porte
- Démolition et montage mur pour installer les nouvelles porte et fenêtre en
aluminium
- Pose nouveau sol en gré
- Démolition ancien placard

19% 3 575,000 1 3 575,000
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Bloc sanitaire
- Démolition
- Ajustement du niveau des sols
- Réparation des murs
- Bouchage des fenêtres
- Construction barrière de limitation de pneus

19% 3 900,000 1 3 900,000

Installation Béton ciré pour la partie 1 du stock 19% 7 150,000 1 7 150,000

Peinture
- Grattage et réparation fissure murale
- Fourniture et applifcation peinture à l'eau extérieur
- Fourniture et aplication peinture à l'eau intérieur
- Fourniture et installatiuon peinture laquée intérieur
- Grattage réparation et peinture porte métallique

19% 7 540,000 1 7 540,000

Délai de livraison: 5 weeks

Conditions de règlement: Règlement 50% d'avance, 50% à la livraison

Total HT 145 814,429
Total TVA 19% 27 704,741
Total TTC 173 519,170

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"
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