



Proposition PR2504-0143

Date de proposition : 29/04/2025

Date de fin de validité : 14/05/2025

Code client : CU2504-00026

Émetteur

The Main Office

1, rue du maroc
2063 Nouvelle Medina

Tél.: 98332060
Email: anouar.ba@sweet-style.tn

Adressé à

Société Tunisienne des Produits Alumineux

Zone Industrielle, Route du Bac
2040 Rades

Phase 2 (Bloc extérieur + bureau)

Le présent devis reste estimatif et peut subir une modification au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Chaque modification fera objet d'un e-mail à la direction de la STPA.

D'après nos expériences passées les dépassement excèdes rarement les 5%

Montants exprimés en Dinars tunisiens

| Désignation | TVA | P.U. HT | Qté | Total HT |
|---|-----|-----------|-----|------------|
| BUREAU CLASSIQUE + 2 TIROIRS | 19% | 397,226 | 2 | 794,452 |
| CHAISE ISO + ACCOUDOIRS METALLIQUE | 19% | 111,446 | 2 | 222,892 |
| RANGEMENT HAUT 2 PORTES | 19% | 899,950 | 2 | 1 799,900 |
| Porte vitrée aluminium Gris (100x190) | 19% | 1 415,625 | 1 | 1 415,625 |
| Fenêtre aluminium gris ouvrante 2 vantaux (130x100) | 19% | 819,000 | 1 | 819,000 |
| Revêtement sol en gré pour bureau (M ²) | 19% | 55,024 | 15 | 825,360 |
| Sifflet de Fenêtre (130x30) | 19% | 104,000 | 1 | 104,000 |
| Sifflet de porte (100x40) | 19% | 119,600 | 2 | 239,200 |
| Rangement métallique à 7 plateaux (L 200 ; P 45 ; H 250) | 19% | 1 560,000 | 30 | 46 800,000 |
| Rangement métallique à 4 plateaux (L 150 ; P 100 ; H 250) | 19% | 1 300,000 | 2 | 2 600,000 |
| Table de préparation métallique (156x55x110) | 19% | 520,000 | 1 | 520,000 |
| Déplacement porte d'entrée coulissante (Ferronnerie) - Démontage et montage barres de contreventement - Confection et pose barre de compression - Déplacement porte métallique | 19% | 3 640,000 | 1 | 3 640,000 |
| Réparation chéneau (ML) - Démontage chéneaux centrale - Montage de nouveaux en tôle galvanisée 20/10 | 19% | 149,500 | 18 | 2 691,000 |
| Déplacement porte principale (Maçonnerie) - Démolition mur pour remplacement des barres de contreventement - Construction 2 poteaux - Construction 1 poutrelle - Fondation des poteaux - Construction mur de soutien de la porte | 19% | 7 280,000 | 1 | 7 280,000 |
| Travaux de maçonnerie bureau - Démolition placard - Ajustement des niveau du sol - Réparation fissures - Construction mur pour boucher l'ancienne porte - Démolition et montage mur pour installer les nouvelles porte et fenêtre en aluminium - Pose nouveau sol en gré - Démolition ancien placard | 19% | 3 575,000 | 1 | 3 575,000 |



Proposition PR2504-0143

Date de proposition : 29/04/2025

Date de fin de validité : 14/05/2025

Code client : CU2504-00026

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | |
|---------------------------------|--|----------------------|------------|
| Délai de livraison: | 5 weeks | Total HT | 73 326,429 |
| Conditions de règlement: | Règlement 50% d'avance, 50% à la livraison | Total TVA 19% | 13 932,021 |
| | | Total TTC | 87 258,450 |

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"