



Proposition PR2506-0153

Date de proposition : 13/06/2025

Date de fin de validité : 28/06/2025

Code client : CU2504-00026

Émetteur

The Main Office

1, rue du maroc
2063 Nouvelle Medina

Tél.: 98332060
Email: anouar.ba@sweet-style.tn

Adressé à

Société Tunisienne des Produits Alumineux

Zone Industrielle, Route du Bac
2040 Rades

Le présent devis reste estimatif et peut subir une modification au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Chaque modification fera objet d'un e-mail à la direction de la STPA.

D'après nos expériences passées les dépassement excèdes rarement les 5%

Montants exprimés en Dinars tunisiens

| Désignation | TVA | P.U. HT | Qté | Total HT |
|--|-----|-----------|-----|------------|
| BUREAU CLASSIQUE + 2 TIROIRS | 19% | 397,226 | 2 | 794,452 |
| CHAISE ISO + ACCOUDOIRS METALLIQUE | 19% | 111,446 | 2 | 222,892 |
| RANGEMENT HAUT 2 PORTES | 19% | 899,950 | 2 | 1 799,900 |
| Porte vitrée aluminium Gris (100x190) | 19% | 1 415,625 | 1 | 1 415,625 |
| Fenêtre aluminium gris ouvrante 2 vantaux (130x100) | 19% | 819,000 | 1 | 819,000 |
| Revêtement sol en gré pour bureau (M ²) | 19% | 55,024 | 15 | 825,360 |
| Appui de Fenêtre (130x30) | 19% | 104,000 | 1 | 104,000 |
| Sifflet seuil de porte (100x40) | 19% | 119,600 | 2 | 239,200 |
| Rangement métallique à 7 plateaux (L 200 ; P 45 ; H 250) | 19% | 1 350,000 | 13 | 17 550,000 |
| Rangement métallique à 4 plateaux (L 150 ; P 100 ; H 250) | 19% | 1 350,000 | 2 | 2 700,000 |
| Rangement métallique suspendu 4 plateaux (L 200 ; P 55 ; H 120) | 19% | 1 040,000 | 6 | 6 240,000 |
| ÉCHELLES PEINTES 2000 X 300 EP 15/10 | 19% | 56,966 | 94 | 5 354,804 |
| TABLETTES PEINTES 900 X 300 EP 8/10 | 19% | 28,210 | 336 | 9 478,560 |
| croisillon métallique de fixation | 19% | 16,523 | 32 | 528,736 |
| Sabot pour échelle | 19% | 1,365 | 188 | 256,620 |
| Table de préparation métallique (156x55x110) | 19% | 520,000 | 1 | 520,000 |
| Déplacement porte d'entrée coulissante (Ferronnerie) | 19% | 3 640,000 | 1 | 3 640,000 |
| - Démontage et montage barres de contreventement | | | | |
| - Confection et pose barre de compression | | | | |
| - Déplacement porte métallique | | | | |
| Réparation chéneau (ML) | 19% | 149,500 | 18 | 2 691,000 |
| - Démontage chéneaux centrale | | | | |
| - Montage de nouveaux en tôle galvanisée 20/10 | | | | |
| Déplacement porte principale (Maçonnerie) | 19% | 7 280,000 | 1 | 7 280,000 |
| - Démolition mur pour remplacement des barres de contreventement | | | | |
| - Construction 2 poteaux | | | | |
| - Construction 1 poutrelle | | | | |
| - Fondation des poteaux | | | | |
| - Construction mur de soutien de la porte | | | | |
| Travaux de maçonnerie bureau | | | | |
| - Démolition placard | | | | |
| - Ajustement des niveau du sol | | | | |



Proposition PR2506-0153

Date de proposition : 13/06/2025

Date de fin de validité : 28/06/2025

Code client : CU2504-00026

| | | | | |
|---|-----|-----------|---|-----------|
| - Réparation fissures - Construction mur pour boucher l'ancienne porte - Démolition et montage mur pour installer les nouvelles porte et fenêtre en aluminium - Pose nouveau sol en gré - Démolition ancien placard | 19% | 3 575,000 | 1 | 3 575,000 |
| - Condamnation Réseau des eaux usés - Condamnation réseau d'eau - Démontage cuvettes + laves mains | 19% | 325,000 | 1 | 325,000 |
| Bloc sanitaire (Démolition, égalisation niveau du sol, Réparation des murs, bouchage des fenêtres, barrière de limitation de pneus) | 19% | 3 900,000 | 1 | 3 900,000 |
| Peinture - Grattage et réparation fissure murale - Fourniture et application peinture à l'eau extérieur - Fourniture et application peinture à l'eau intérieur - Fourniture et installation peinture laquée intérieur - Grattage réparation et peinture porte métallique | 19% | 7 540,000 | 1 | 7 540,000 |

Délai de livraison:

5 weeks

Total HT

77 800.149

Conditions de règlement:

Règlement 50% d'avance, 50% à la livraison

Total TVA 19%

14 782,028

Total TTC

92 582,177

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"