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Date de fin de validité : 08/07/2025
Code client : CU2504-00026

The Main Office
1, rue du maroc
2063 Nouvelle Medina

Tél.: 98332060
Email: anouar.ba@sweet-style.tn

Société Tunisienne des Produits Alumineux
Zone Industrielle, Route du Bac
2040 Rades

Le présent devis reste estimatif et peut subir une modification au fur et a mesure de l'avancement des travaux. Chaque modification

fera objet d'un e-mail a la direction de la STPA.

D'aprés nos expériences passés les dépassement excedes rarement les 5%

Montants exprimés en Dinars tunisiens

Désignation TVA P.U. HT Qté Total HT
BUREAU CLASSIQUE + 2 TIROIRS 19% 397,226 2 794,452
CHAISE I1SO + ACCOUDOIRS METALLIQUE 19% 111,446 2 222,892
RANGEMENT HAUT 2 PORTES 19% 899,950 2 1 799,900
Porte vitrée aluminium Gris (100x190) 19% 1 415,625 1 1 415,625
Fenétre aluminium gris ouvrante 2 vantaux (130x100) 19% 819,000 1 819,000
Revétement sol en gré pour bureau (M?) 19% 55,024 15 825,360
Appui de Fenétre (130x30) 19% 104,000 1 104,000
Sifflet seuil de porte (100x40) 19% 119,600 2 239,200
Rangement métallique & 7 plateaux (L 200 ; P 45 ; H 250) 19% 1 350,000 13 17 550,000
Rangement métallique a 4 plateaux (L 150 ; P 100 ; H 250) 19% 1 350,000 2 2 700,000
Rangement métallique suspendu 4 plateaux (L 200 ; P 55 ; H 120) 19% 1 040,000 6 6 240,000
Echelle 1éger 2.5M*30 galv 15/10 19% 56,966 86 4 899,076
Plateau léger 90*30 galv 8/10 19% 28,210 390 11 001,900
croisillon métallique de fixation 19% 16,523 14 231,322
Sabot pour échelle 19% 1,365 172 234,780
Transport et montage rayonnage léger 19% 2 600,000 1 2 600,000
Table de préparation métallique (156x55x110) 19% 520,000 1 520,000
Déplacement porte d'entrée coulissante (Ferronnerie) 19% 3 640,000 1 3 640,000
- Démontage et montage barres de contreventement
- Confection et pose barre de compression
- Déplacement porte métallique
Réparation chéneau (ML) 19% 149,500 18 2 691,000
- Démontage chéneaux centrale
- Montage de nouveaux en tble galvanisée 20/10
Déplacement porte principale (Magonnerie) 19% 7 280,000 1 7 280,000
- Démolition mur pour remplacement des barres de contreventement
- Construction 2 poteaux
- Construction 1 poutrelle
- Fondation des poteaux
- Construction mur de soutien de la porte
Travaux de magonnerie bureau
- Démolition placard

Société a responsabilité limitée (SARL) - Capital de 10 000 TND - RC: 1817449C - Matricule fiscal: 1817449CAMO000

Numéro TVA: 1817449CAMO00 1/2




Proposition PR2506-0155

Date de proposition : 23/06/2025
Date de fin de validité : 08/07/2025
Code client : CU2504-00026

- Ajustement des niveau du sol 19% 3 575,000 1 3 575,000
- Réparation fissures

- Construction mur pour boucher I'ancienne porte

- Démolition et montage mur pour installer les nouvelles porte et fenétre en
aluminium

- Pose nouveau sol en gré

- Démolition ancien placard

- Condamnation Réseau des eaux usés 19% 325,000 1 325,000
- Condamnation réseau d'eau
- Démontage cuvettes + laves mains

Bloc sanitaire (Démolition, égalisation niveau du sol, Réparation des murs, 19% 3 900,000 1 3 900,000
bouchage des fenétres, barriere de limitation de pneus)
Peinture 19% 7 540,000 1 7 540,000

- Grattage et réparation fissure murale

- Fourniture et applifcation peinture a I'eau extérieur
- Fourniture et aplication peinture a I'eau intérieur

- Fourniture et installatiuon peinture laquée intérieur
- Grattage réparation et peinture porte métallique

Délai de livraison: 5 weeks Total HT 81 148,507
Conditions de réglement: Réglement 50% d'avance, 50% a la livraison Total TVA 19% 15 418,215
Total TTC 96 566,722

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"
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