



Proposition PR2510-0177

Réf. client : Réaménagement atelier de montage 1er étage

Date de proposition : 22/10/2025

Date de fin de validité : 06/11/2025

Code client : CU2308-00003

Émetteur

Adressé à

The Main Office

1, rue du maroc
2063 Nouvelle Medina

Tél.: 98332060

Email: anouar.ba@sweet-style.tn

SOMEF TUNISIE

Rue des Usines Z.I. Sidi Rezig
2033 Megrine Z.I.

Numéro TVA: 0046110D

Montants exprimés en Dinars tunisiens

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Peinture Grattage brossage retouche fissure Une couche peinture à l'eau	19%	2 340,000	1	2 340,000
Démontage bureau en Aluminium	19%	600,000	1	600,000
Travaux électrique de démontage - Débranchement et dépose armoire MBC 8 - Débranchement et dépose armoire MBC 9 - Débranchement et dépose armoire système de refroidissement - Débranchement et dépose câblage éclairage, prises et alimentation des machines - Débranchement et dépose équipement d'éclairage, atelier et couloirs de circulation - Démontage et dépose 40 % du chemin de câble - Démontage et dépose de tous les blocs de prise triphasés et monophasés - Installation de réseau d'éclairage provisoire pour les zones de circulation - Installation provisoire pour alimentation laboratoire depuis l'armoire de la chaîne de montage - Installation provisoire pour alimentation des bureaux Méthode, maintenance et Maintenance	19%	2 500,000	1	2 500,000
Installation provisoire pour alimentation des bureaux Méthode, maintenance et Maintenance - Dépose d'une UTA-7 / Zone de Montage - Dépose d'une UTA-7 / Zone de Montage côté laboratoire - Dépose de l'installation CVC du Laboratoire - Dépose de l'installation CVC du Bureau Méthode - Dépose de l'installation CVC du Bureau Maintenance - Dépose du réseau hydraulique	19%	7 500,000	1	7 500,000
Travaux de maçonnerie - Fourniture et installation bâche de limitation du chantier - Démolition murs et unité de montage - Démolition retombée - Dégagement gravas - transport gravas à la décharge municipale - Reconstruction et bouchage des trous - Réparation fissures - Réparation joint de dilatation	19%	20 200,000	1	20 200,000



Proposition PR2510-0177

Réf. client : Réaménagement atelier de montage 1er étage
Date de proposition : 22/10/2025
Date de fin de validité : 06/11/2025
Code client : CU2308-00003

--	--	--	--	--

Délai de livraison: 5 weeks
Conditions de règlement: Règlement 50% d'avance, 50% à la livraison

Total HT	33 140,000
Total TVA 19%	6 296,600
Total TTC	39 436,600

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"