



## Proposition PR2511-0181

Date de proposition : 24/11/2025  
Date de fin de validité : 09/12/2025  
Code client : CU2308-00003

Émetteur

### The Main Office

1, rue du maroc  
2063 Nouvelle Medina

Tél.: 98332060  
Email: anouar.ba@sweet-style.tn

Adressé à

### SOMEF TUNISIE

Rue des Usines Z.I. Sidi Rezig  
2033 Megrine Z.I.

Numéro TVA: 0046110D

Montants exprimés en Dinars tunisiens

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Travaux électrique de démontage - Débranchement et dépose armoire MBC 8 - Débranchement et dépose armoire MBC 9 - Débranchement et dépose armoire système de refroidissement - Débranchement et dépose câblage éclairage, prises et alimentation des machines - Débranchement et dépose équipement d'éclairage, atelier et couloirs de circulation - Démontage et dépose 40 % du chemin de câble - Démontage et dépose de tous les blocs de prise triphasés et monophasés - Installation de réseau d'éclairage provisoire pour les zones de circulation - Installation provisoire pour alimentation laboratoire depuis l'armoire de la chaîne de montage - Installation provisoire pour alimentation des bureaux Méthode, maintenance et Maintenance	19%	2 500,000	1	2 500,000
Installation provisoire pour alimentation des bureaux Méthode, maintenance et Maintenance - Dépose d'une UTA-7 / Zone de Montage - Dépose d'une UTA-7 / Zone de Montage côté laboratoire - Dépose de l'installation CVC du Laboratoire - Dépose de l'installation CVC du Bureau Méthode - Dépose de l'installation CVC du Bureau Maintenance - Dépose du réseau hydraulique	19%	7 500,000	1	7 500,000

Délai de livraison: 5 weeks

Conditions de règlement: Règlement 50% d'avance, 50% à la livraison

Total HT	10 000,000
Total TVA 19%	1 900,000
<b>Total TTC</b>	<b>11 900,000</b>

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"